

FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN				
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
Código: LX001 Versión: 1.0 Fecha: 01/03/2022 Página 1 de 8					

FASES REQUERIMIENTO DE SOFTWARE

1.	DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO	2
2.	FASE DE FORMALIZACIÓN	2
3.	ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS	3
5.	LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO	6
6.	DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION	8



	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE						
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN						
	PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN				
Código: LX001 Versión: 1.0 Fecha: 01/03/2022 Página 2 de 8							

1. DESCRIPCION GENERAL DEL REQUERIMIENTO

PROYECTO	Abogabot
Nombre Requerimiento:	Automatización demandas
Fecha Solicitud:	14/02/2022
Responsable(s) Solicitud:	Abogados y Bots
Dependencia(s) Solicitante:	Desarrollo
Responsable Funcional designado por el equipo de desarrollo de software:	Betob

2. FASE DE FORMALIZACIÓN

Descripción de la Solicitud

Usuario Solicitante

Buscamos crear una automatización de nuestros flujos de procesos para que las demandas de nuestros clientes sean procesadas a través de un sitio web. Dentro de este sitio web buscamos que tanto el cliente como nuestros colegas puedan realizar y visualizar pagos y el avance en el proceso de la demanda. Donde ambos puedan registrarse y tener usuarios, debe ser una página responsiva y con colores azul marino y blanco de preferencia.

Líder Funcional

Página responsiva que pueda ser visualizada en celular. Debemos tener en cuenta los colores azul marino y blanco para el desarrollo, se debe tener un sistema que nos permita realizar o redirigir pagos a terceros que cuente con los estándares de seguridad necesarios. Así como la capacidad de registrarse y tener un usuario en la plataforma que tenga ciertos roles. Debemos tener una sección donde se muestren los avances que van a ser actualizados por el abogado y visualizados por el cliente. Debemos tener una funcionalidad de notificaciones por correo por parte del sitio hacia el cliente.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:		




FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE						
PROCESO GESTIÓN DE LA	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN					
PROCEDIMIENTO: DESAR	PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
Código: LX001	Código: LX001 Versión: 1.0 Fecha: 01/03/2022 Página 3 de 8					

Nombre Responsable Solicitud
Dependencia Solicitante

Nombre Líder OTI
Oficina Tecnologías de la Información

3. ANALISIS DE REQUISITOS Y REQUERIMIENTOS





FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE						
PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN					
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN						
Código: LX001 Versión: 1.0 Fecha: 01/03/2022 Página 4 de 8						

Requerimientos no Funcionales y de calidad	El sitio web debe ser fiable, poseer interoperabilidad, seguridad, ser eficiente, así como tener una usabilidad óptima, productivo, que otorgue satisfacción al usuario.				
Interesados en la solución	Nombre/Rol/Perf Gabot Eric Manzanilla	Líder del área de desarrollo de Abogados y k	oots		
Precondiciones	se debe contar co	na lista clara de los requerimientos críticos para e on el visto bueno de los clientes, se debe tener u n a seguir para su desarrollo.			
	Tipo de Desarrollo	□Web □ Escritorio □ Móvil □ Servicio □ Servicio Windows □ Otro:	vicio Web		
Requisitos Técnicos	Base de Datos	☐ Oracle ☐ SQL Server ☐ MySQL ☐ MongoDB ☐ Otro:	Versión		
	Lenguaje	☐ C# ☐ VB ☐ PHP ☐ Java ☐ JavaScript ☐ Otro:	Versión		
Viabilidad Técnica	Luego de adelantado el análisis de los requisitos y requerimientos es viable proponer una solución técnica para esta solicitud: SI () NO ()				

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:




FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE					
PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN				
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN					
Código: LX001 Versión: 1.0 Fecha: 01/03/2022 Página 5 de 8					

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma

4. FASE DE PLANEACIÓN Y GERENCIA DEL PROYECTO

	Responsable	Eric Ma	anzanilla	Fe	cha	1/03/2022		
	Plan estratégico de fases del proyecto							
N°	Nombre Etapa	Actividad	Rol Responsable	Fecha Inicio	Fecha Fin	Comentarios		
1	Requisitos	Planificación del proyecto	Eric	1/03/2022	1/05/2022			
2	Diseño	Concepción de cómo se verá el proyecto	Juan	1/05/2022	15/06/2022			
3	Implementación	Programación de la aplicación	Dev team	15/06/2022	15/09/2022			
4	Pruebas	Pruebas funcionales	Dev team	15/09/2022	1/10/2022			
5	Desarrollo	Deployment de la app	Dev y cliente	1/10/2022	15/10/2022			
6	Mantenimiento	Vigilar la app	Dev	16/10/2022				
			Diagrama de pla	neación				





FORMATO DE E	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE						
PROCESO GESTIÓN DE LA	INFORMACIÓN						
PROCEDIMIENTO: DESARI	ROLLO DE SISTEMA	S DE INFORMACIÓN					
Código: LX001	Versión: 1.0	Fecha: 01/03/2022	Página 6 de 8				

NOTA: Las fechas de planeación establecidas en este documento son aproximadas y estarán sujetas a modificaciones que surjan por control de cambios u otros factores.

FIRMAS DE ACEPTACIÓN:

Nombre	Dependencia	Teléfono	Firma

5. LEVANTAMIENTO DEL REQUERIMIENTO DETALLADO

Las historias de usuario deben ser independientes y debidamente identificadas; deben corresponder a una única funcionalidad y deben ser cortas y concisas

	Funciones requeridas				
	Funcionales				
No	Titulo	Contexto	Evento		
1	Formulario	El cliente debe poder llenar un formulario en la página sin tener que haber creado un usuario	1 0 7		
2	Proceso de pago	El sitio debe mostrar la opción de realizar un pago al cliente	El cliente termina el formulario y procede a realizar el pago		



FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código: LX001 Versión: 1.0 Fecha: 01/03/2022 Página 7 de 8

3	Notificaciones de pago	El sitio debe avisar al abogado del pago realizado del cliente	pago por parte de	aberse realizado y confirmado el l cliente, el abogado recibirá una ática por parte del sitio
4	Documentación	El sitio generará un documento y se lo compartirá al abogado	generará a partir	stá automatizado por el sitio y se de los datos ingresados en el artido con el abogado
5	Desarrollo del proceso	Conforme el abogado vaya haciendo avances en el proceso, este irá actualizando los procesos en la página y esto será visible igualmente por el cliente	Una vez que el abogado lee el documento, comienza con el proceso pertinente, posteriormente comienza a actualizar manualmente el caso específico y esto se refleja en el sitio	
	Nombre Dependencia		Teléfono	Firma
Hombie		Dopondonola	101010110	7 111100



	FORMATO DE ESPECIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE				
	PROCESO GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN PROCEDIMIENTO: DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN				
	Código: LX001	Versión: 1.0	Fecha: 01/03/2022	Página 8 de 8	

6. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA DE SOLUCION

En caso de que existan excepciones asociadas a la arquitectura de referencia se debe incluir su correspondiente justificación en las vistas que aplique.

